

# Ata de Processo Fracassado

Prefeitura Municipal de Tenente Laurentino Cruz  
Prefeitura Municipal de Tenente Laurentino Cruz  
Concorrência por Menor Preço - 001/2023

## Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações
0001	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO FRANCISCO DE PAULA DE ARAÚJO	469.775,29	1	SVÇ	Fracassado

## Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
03/08/2023	EDITAL E ANEXOS.zip

## Mensagens Enviadas pelo Agente de contratação

Data	Assunto	Frase
22/08/2023 - 11:02	Documentos solicitados para o processo 001/2023	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/08/2023 - 11:43	Documentos solicitados para o processo 001/2023	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/08/2023 - 14:09	Documentos solicitados para o processo 001/2023	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/08/2023 - 09:13	Aviso para continuidade da sessão	Bom dia! Senhores licitantes foi definido o prazo para intensão de recurso, até as 15:00 horas de hoje (23/08/2023). Caso queiram apresentar intenção de recurso os mesmo tem até o horário definido anteriormente para o envio.

## Propostas Enviadas

### 0001 - REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO FRANCISCO DE PAULA DE ARAÚJO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NUNES CONSTRUÇOES DE EDIFICIOS E OBRAS URBANISTICAS LTDA	09.181.832/0001-26	21/08/2023 - 11:37:51	N/C	N/C	1	469.775,29	R\$ 469.775,29	Sim
SINAI CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	30.610.555/0001-16	21/08/2023 - 18:58:46	N/C	N/C	1	468.990,00	R\$ 468.990,00	Sim
METALTEC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	48.817.208/0001-24	22/08/2023 - 09:25:46	N/C	N/C	1	469.775,29	R\$ 469.775,29	Sim

## Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
SINAI CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	30.610.555/0001-16	60 dias
METALTEC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	48.817.208/0001-24	60 dias
NUNES CONSTRUÇOES DE EDIFICIOS E OBRAS URBANISTICAS LTDA	09.181.832/0001-26	60 dias

## Lances Enviados

### 0001 - REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO FRANCISCO DE PAULA DE ARAÚJO

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------



21/08/2023 - 11:37:51	469.775,29 (proposta)	09.181.832/0001-26 - NUNES CONSTRUCOES DE EDIFICIOS E OBRAS URBANISTICAS LTDA	Cancelado - A empresa não anexou a proposta readequada em tempo hábil, mesmo após diligência. 23/08/2023 08:28:20
21/08/2023 - 18:58:46	468.990,00 (proposta)	30.610.555/0001-16 - SINAI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Inabilitada por descumprimento do subitem 4.3.6 do Edital (não apresentou a garantia da proposta). 23/08/2023 09:06:42
22/08/2023 - 09:25:46	469.775,29 (proposta)	48.817.208/0001-24 - METALTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Inabilitado por descumprimento do subitem 4.3.6 do Edital (não apresentou a garantia da proposta) e não apresentou o documento exigido no subitem 4.4.2 (atestado de capacidade técnica operacional). 22/08/2023 11:41:40
22/08/2023 - 10:06:53	468.800,00	09.181.832/0001-26 - NUNES CONSTRUCOES DE EDIFICIOS E OBRAS URBANISTICAS LTDA	Cancelado - 22/08/2023 10:13:57
22/08/2023 - 10:13:00	465.000,00	48.817.208/0001-24 - METALTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Inabilitado por descumprimento do subitem 4.3.6 do Edital (não apresentou a garantia da proposta) e não apresentou o documento exigido no subitem 4.4.2 (atestado de capacidade técnica operacional). 22/08/2023 11:41:40
22/08/2023 - 10:14:30	468.900,00	09.181.832/0001-26 - NUNES CONSTRUCOES DE EDIFICIOS E OBRAS URBANISTICAS LTDA	Cancelado - A empresa não anexou a proposta readequada em tempo hábil, mesmo após diligência. 23/08/2023 08:28:20

## Inabilitados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
22/08/2023 - 11:41:40	METALTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	48.817.208/0001-24	Abrangendo todo o processo
Inabilitado por descumprimento do subitem 4.3.6 do Edital (não apresentou a garantia da proposta) e não apresentou o documento exigido no subitem 4.4.2 (atestado de capacidade técnica operacional).			
23/08/2023 - 08:28:20	NUNES CONSTRUCOES DE EDIFICIOS E OBRAS URBANISTICAS LTDA	09.181.832/0001-26	Abrangendo todo o processo
A empresa não anexou a proposta readequada em tempo hábil, mesmo após diligência.			
23/08/2023 - 09:06:42	SINAI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	30.610.555/0001-16	Abrangendo todo o processo
Inabilitada por descumprimento do subitem 4.3.6 do Edital (não apresentou a garantia da proposta).			

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
23/08/2023 - 15:00	--	--

## Chat

Data	Apelido	Frase
22/08/2023 - 10:01:38	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
22/08/2023 - 10:03:13	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
22/08/2023 - 10:03:14	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
22/08/2023 - 10:03:14	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
22/08/2023 - 10:03:14	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
22/08/2023 - 10:03:42	Agente de Contratação	Bom dia!
22/08/2023 - 10:03:53	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
22/08/2023 - 10:03:53	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
22/08/2023 - 10:13:19	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 468.800,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
22/08/2023 - 10:13:56	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 468.800,00 para o item 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
22/08/2023 - 10:16:31	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
22/08/2023 - 10:17:02	Sistema	O item 0001 teve como arrematante METALTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME com lance de R\$ 465.000,00.
22/08/2023 - 10:17:15	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 22/08/2023 às 10:27.
22/08/2023 - 11:01:01	Agente de Contratação	Considerando que o arquivo denominado 1CDEMAIS DECLARAÇÕES E PROPOSTA 1D não está abrindo 1Cerro ao consulta-lo 1D.
22/08/2023 - 11:02:32	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 22/08/2023.



22/08/2023 - 11:02:32	Sistema	Motivo: Concedo diligência para que a empresa citada, para que possamos consultá-lo e darmos prosseguimento.
22/08/2023 - 11:09:31	Agente de Contratação	Correção da redação anterior: Concedo diligência para que a empresa apresente o arquivo (DEMAIS DECLARAÇÕES E PROPOSTA) citado, para que possamos consultá-lo e darmos prosseguimento.
22/08/2023 - 11:10:12	F. METALTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Documentação Item 0001: Bom dia Sr. Pregoeiro! Estou anexando o documento que provavelmente se corrompeu durante o upload do arquivo.
22/08/2023 - 11:11:49	F. METALTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Documentação Item 0001: Devo enviar nesse momento a planilha com composições ajustadas ao preço arrematado no certame?
22/08/2023 - 11:16:58	Agente de Contratação	Caso a planilha com composições esteja pronta, já pode ser enviada.
22/08/2023 - 11:23:25	Agente de Contratação	O arquivo denominado 1CDEMAIS DECLARAÇÕES E PROPOSTA 1D continua não abrindo e apresentando erro, sugiro que tente convertê-lo ou salvá-lo novamente em pdf afirmando corrigir o mesmo.
22/08/2023 - 11:23:45	F. METALTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Documentação Item 0001: Estamos ajustando-a afirmando da melhor assertividade e correção. Segue o documento que corrompeu.
22/08/2023 - 11:24:32	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
22/08/2023 - 11:41:40	Sistema	O fornecedor METALTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA foi inabilitado no processo.
22/08/2023 - 11:41:40	Sistema	Motivo: Inabilitado por descumprimento do subitem 4.3.6 do Edital (não apresentou a garantia da proposta) e não apresentou o documento exigido no subitem 4.4.2 (atestado de capacidade técnica operacional).
22/08/2023 - 11:41:40	Sistema	O fornecedor METALTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
22/08/2023 - 11:41:40	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante NUNES CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E OBRAS URBANÍSTICAS LTDA com lance de R\$ 468.900,00.
22/08/2023 - 11:43:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 22/08/2023.
22/08/2023 - 11:43:29	Sistema	Motivo: Solicito que a empresa envie a proposta readequada conforme o valor do último lance enviado.
22/08/2023 - 11:58:36	Agente de Contratação	Saliento que no subitem 4.3.2 do Edital há a exigência de que a empresa apresente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios sociais, assim sendo, solicito que juntamente com a proposta readequada a mesma envie o balanço referente ao exercício de 2021, sob pena de inabilitação.
22/08/2023 - 14:09:40	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 22/08/2023.
22/08/2023 - 14:09:40	Sistema	Motivo: Considerando a quantidade de itens contidos na planilha, tendo em vista a complexidade da elaboração da mesma, concedo a empresa participante mais tempo para que a mesma envie a documentação conforme diligência anterior.
23/08/2023 - 08:28:20	Sistema	O fornecedor NUNES CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E OBRAS URBANÍSTICAS LTDA foi inabilitado no processo.
23/08/2023 - 08:28:20	Sistema	Motivo: A empresa não anexou a proposta readequada em tempo hábil, mesmo após diligência.
23/08/2023 - 08:28:20	Sistema	O fornecedor NUNES CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E OBRAS URBANÍSTICAS LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
23/08/2023 - 08:28:20	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante SINAI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA com lance de R\$ 468.990,00.
23/08/2023 - 09:06:42	Sistema	O fornecedor SINAI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA foi inabilitado no processo.
23/08/2023 - 09:06:42	Sistema	Motivo: Inabilitada por descumprimento do subitem 4.3.6 do Edital (não apresentou a garantia da proposta).
23/08/2023 - 09:06:42	Sistema	O fornecedor SINAI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
23/08/2023 - 09:13:42	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 23/08/2023 às 15:00.
23/08/2023 - 15:42:04	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi declarado fracassado.

JOSE ERINALDO DA SILVA

Agente de contratação

LUCIANA CONCEIÇÃO DE ARAUJO DANTAS

Apoio

MARIA VERÔNICA DA SILVA

Apoio

