



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ
TOMADA DE PREÇO Nº. 005/2022 - PROTOCOLO Nº 2585/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TRECHO DA AVENIDA
FRANCISCO AMARAL E TRECHO DA RUA EDVAN COSTA (CONVÊNIO Nº 020/2022-
SIN E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02210140.000634/2022-03.

TERMO DE ABERTURA

Nesta data, ABRO o volume único dos autos do Processo Administrativo de Proposta de Preço da TOMADA DE PREÇO Nº. 005/2022 - PROTOCOLO Nº 2585/2022, tendo como objeto CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TRECHO DA AVENIDA FRANCISCO AMARAL E TRECHO DA RUA EDVAN COSTA (CONVÊNIO Nº 020/2022-SIN E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02210140.000634/2022-03, iniciando, na folha presente folha, no número 01 e findando no número 38, não podendo mais nada lhe ser acrescentado.

Mossoró/RN, 08 de Agosto de 2022

CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP
CNPJ: 25.165.699/0001-70
Mario Lino de Mendonça Neto
R.G. nº: 1958552 | C.P.F. nº 048.784.764-43
Representante Legal



CARTA PROPOSTA

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

A blue ink signature of Mário Lino de Mendonça Neto, consisting of a large loop and a vertical stroke.

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0

Three blue ink signatures of Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça, including a small circular mark, a larger stylized signature, and a third signature.



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ
TOMADA DE PREÇO Nº. 005/2022 - PROTOCOLO Nº 2585/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TRECHO DA AVENIDA FRANCISCO AMARAL E TRECHO DA RUA EDVAN COSTA (CONVÊNIO Nº 020/2022-SIN E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02210140.000634/2022-03.

CARTA PROPOSTA

A empresa CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP, CNPJ MF Nº 25.165.699/0001-70, sediada na ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN, através de seu Representante Legal, O Sr. MARIO LINO DE MENDONÇA NETO, Inscrito (a) no CPF sob o nº 048.784.764-43, identidade nº 1958552, expedida por SSP/RN, apresenta e submete à apreciação de V. S. nossa Proposta de Preços relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venha a ser verificada na sua preparação.

O PREÇO GLOBAL desta proposta é de **R\$ 223.233,82 (Duzentos e Vinte e Três Mil, Duzentos e Trinta e Três Reais e oitenta e dois centavos)**, com base na data de apresentação dos documentos de habilitação e proposta de preços, conforme preços unitários constantes das Planilhas de Orçamento.

Declaramos que em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução das obras, inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos, transportes independente de percurso, mão-de-obra especializada ou não, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da Infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa das obras civis e das obras complementares, bem como nosso lucro, conforme projetos e especificações constantes do Edital, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação à Prefeitura Municipal de Tenente Laurentino Cruz.



Comprometemo-nos a executar os eventuais serviços não constantes do Edital, mas inerentes à natureza das obras contratadas. Estes serviços serão pagos por orçamento elaborado pela nossa empresa, e aprovado pela Prefeitura Municipal de Tenente Laurentino Cruz, antes da execução dos mesmos.

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos a contar do dia da apresentação dos documentos de habilitação e propostas.

Acompanham a nossa Proposta de Preços os documentos previstos neste Edital, bem como todos os demais julgados oportunos para perfeita compreensão e avaliação da proposta.

Utilizaremos os equipamentos e as equipes técnica e administrativa que forem necessárias para a perfeita execução das obras, comprometendo-nos, desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim o exija a fiscalização da Prefeitura Municipal de Tenente Laurentino Cruz, para o cumprimento das obrigações assumidas.

Na execução das obras, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da fiscalização da Prefeitura Municipal de Tenente Laurentino Cruz, assumindo, desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas mencionadas nos projetos executivos, e que se responsabilizará pelo fornecimento e pela exigência do uso dos equipamentos de proteção individual EPI, e EPC.

Declaramos ainda, por importantes, que:

1. As PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO e as ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS seguem nos Anexos desta Proposta, atendendo, corretamente, aos Anexos e condições do Edital;
2. Os pagamentos, referentes ao objeto da licitação, devem ser feitos à seguinte conta corrente, de titularidade da empresa: BRADESCO COD. 237; AGÊNCIA 7139; CONTA CORRENTE 14404-5
3. No cronograma físico-financeiro, estão detalhados, por itens e com periodicidade mensal, os serviços a serem executados e os custos respectivos, bem como demonstrada a evolução da obra, em termos percentuais;



4. Declaramos que a CLPT CONSTRUTORA EIRELI aceita as condições deste Edital e, caso seja vencedora da licitação, executará os serviços de acordo com as planilhas fornecidas e pelos preços unitários propostos e aceitos pelo Município;
5. Prazo estimado para conclusão da obra: 3 (três) meses corridos;
6. A presente proposta, com respectivos anexos, foi elaborada por Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça, Engenheiro Civil, CREA 211397088-0;
7. A Bonificação de Despesa Indireta – BDI, correspondente a 25,59 % (vinte e cinco vírgula cinquenta e nove por cento), encontra-se inclusa no valor global desta proposta, assim como o valor previsto para instalação, mobilização e desmobilização da obra.

Mossoró/RN, 08 de Agosto de 2022

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
R.G. nº: 2.011.644 | C.P.F. nº 012.055.404-66
CREA 211397088-0
Responsável Técnico



CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP
CNPJ: 25.165.699/0001-70
Mario Lino de Mendonça Neto
R.G. nº: 1958552 | C.P.F. nº 048.784.764-43
Representante Legal



DECLARAÇÃO DE PROPOSTA INDEPENDENTE



MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-43



Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ

TOMADA DE PREÇO Nº. 005/2022 - PROTOCOLO Nº 2585/2022

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TRECHO DA AVENIDA FRANCISCO AMARAL E TRECHO DA RUA EDVAN COSTA (CONVÊNIO Nº 020/2022-SIN E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02210140.000634/2022-03.

DECLARAÇÃO DE PROPOSTA INDEPENDENTE

A empresa CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP, CNPJ MF Nº 25.165.699/0001-70, sediada na ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN, através de seu Representante Legal, O Sr. MARIO LINO DE MENDONÇA NETO, Inscrito (a) no CPF sob o nº 048.784.764-43, identidade nº 1958552, expedida por SSP/RN, DECLARA, em conformidade com o disposto no TOMADA DE PREÇO Nº. 005/2022 - PROTOCOLO Nº 2585/2022 sob as penas da Lei, em especial o artigo nº 299 do Código Penal Brasileiro, especificamente para participação no certame em epigrafe, que:

- a) A proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi elaborada de maneira independente por esta licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima mencionada não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com



- qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Tenente Laurentino Cruz antes da abertura oficial das propostas; e
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Mossoró/RN, 08 de Agosto de 2022

CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70

Mario Lino de Mendonça Neto


R.G. nº: 1958552 | C.P.F. nº 048.784.764-43

Representante Legal



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-43


Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP
 ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAOI - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011
ORÇAMENTO GERAL



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TRECHO DA AVENIDA FRANCISCO AMARAL E TRECHO DA RUA EDYAN COSTA (CONVÊNIO Nº 020/2022-SIN E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02210140.000634/2022-03)
 LOCAL: TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN
 TIPO: TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022 - PROTOCOLO Nº 2.857/2022
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, no regime de empreitada por preço global.
 DATA: 08/08/2022

Item	Código SINAPI	BDI	Descricao	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
1			SERVICOS PRELIMINARES					R\$ 3.733,35	1,6724%
1.1	ORSE 00051	25,59%	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022	M2	6,00	R\$ 437,42	QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS	R\$ 2.624,52	1,1757%
1.2	ORSE 6191	25,59%	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	1.879,37	R\$ 0,59	CINQUENTA E NOVE CENTAVOS	R\$ 1.108,83	0,4967%
2			CAPEAMENTO ASFÁLTICO					R\$ 214.695,24	96,1751%
2.1	100966	25,59%	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TKM). AF_07/2020	TKM	195,50	R\$ 1,80	HUM REAL E OITENTA CENTAVOS	R\$ 351,90	0,1576%
2.2	96402	25,59%	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	M2	1.879,37	R\$ 3,47	TRS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 6.521,41	2,9213%
2.3	93592	25,59%	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	16.914,60	R\$ 2,70	DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS	R\$ 45.669,42	20,4581%
2.4	100989	25,59%	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CACAIBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	229,29	R\$ 6,63	SEIS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 1.520,19	0,6810%
2.5	95995	25,59%	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	93,97	R\$ 1.709,40	UM MIL SETECENTOS E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS	R\$ 160.632,32	71,9570%
3			SINALIZAÇÃO					R\$ 4.305,23	2,1526%
3.1	102512	25,59%	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPULIDA. AF_05/2021	M	578,60	R\$ 4,75	QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS	R\$ 2.748,35	1,2312%
3.2	103694	25,59%	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2020	UN	2,00	R\$ 130,86	CENTO E TRINTA REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 261,72	0,1172%
3.3	INS 34723	25,59%	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	2,00	R\$ 651,39	SEISENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS	R\$ 1.302,78	0,5836%
3.4	102509	25,59%	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	19,50	R\$ 25,25	VINTE E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	R\$ 492,38	0,2206%
Importa o presente orçamento em Duzentos e Trinta e Três Mil, Duzentos e Trinta e Três Reais e oitenta e dois centavos								R\$ 223.233,82	


OBSERVAÇÕES:

- a) No valor acima declaração de que os preços unitários propostos incluem todas as despesas com materiais e equipamentos, ferramentas, pro labore, salários, encargos sociais e demais benefícios atribuídos aos trabalhadores na forma da lei, transportes, carga e descarga, fretes e seguros, lucros, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários à execução completa dos serviços relacionados em anexo a este Edital;
- b) concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado da data final prevista para sua entrega;
- c) o prazo de execução das obras, objeto desta licitação, será de 3 (três) meses corridos, a contar da emissão da Ordem de Serviço, conforme projeto executivo da obra, podendo haver prorrogação nos casos do § 1º, do art. 57., da Lei 8666/93 com pedido devidamente justificado. Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do EDITAL.

Mário Lino de Mendonça Neto
 Representante Legal
 CPF 048.784.764-43






Sammya Rafaela dos Santos Martins Miendonça
 Responsável Técnico
 CREA 21.13.970.88-0





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-43


Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

RODOVIA BR 304, 1519, GALPÃO 1, AEROPORTO, MOSSORÓ, RN, 59607860

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ

OBRA:

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TRECHO DA AVENIDA FRANCISCO AMARAL E TRECHO DA RUA EDVAN COSTA (CONVÊNIO Nº 020/2022-SIN E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02210140.000634/2022-03

LOCAL:

TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN

TIPO:

TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022 - PROTOCOLO Nº 2585/2022

MODALIDADE:

TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, no regime de empreitada por preço global.

DATA:

08/08/2022

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO DA OBRA

Item	Etapa / Serviço	Valor	1	2	3
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.733,35	100,00000%		
		R\$ 3.733,35	R\$ 3.733,35	R\$ -	R\$ -
2	CAPEAMENTO ASFÁLTICO	R\$ 214.695,24	33,33000%	31,82000%	34,85000%
		R\$ 214.695,24	R\$ 71.557,92	R\$ 68.316,03	R\$ 74.821,29
3	SINALIZAÇÃO	R\$ 4.805,23			100,00000%
		R\$ 4.805,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.805,23
	VALORES TOTAIS	%	33,7275%	30,6029%	35,6696%
		Valor parcial	RS 75.291,27	RS 68.316,03	RS 79.626,52
		%	33,7275%	64,3304%	100,00000%
		Valor acumulado	RS 75.291,27	RS 143.607,30	RS 223.233,82

Mário Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0



COMPOSIÇÃO DO BDI

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ - TOMADA DE PREÇO N° 005/2022 - PROTOCOLO N° 2585/2022

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TRECHO DA AVENIDA FRANCISCO AMARAL E TRECHO DA RUA EDVAN COSTA (CONVÊNIO N° 020/2022-SIN E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02210140.000634/2022-03)

LOCAL: TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN

PROponente: CLPT CONSTRUTORA EIRELLI EPP

Endereço: ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN


CNPJ: 25.165.699/0001-70

Telefones: 84-3312-1980 / 84-3312-2003

Insc. Estadual: 20.453.443-7

Email: clptobiras@hotmail.com

Data: 08/08/2022





DETALHAMENTO DA TAXA DE BDI

ITEM	DESCRIÇÃO	% APLICADO SOBRE O CUSTO DIRETO
AC	Taxa de rateio da Administração Central	3,930%
S e G	Taxa de Seguro e Garantia (S+G)	0,320%
R	Taxa de Risco	0,500%
DF	Despesas Financeiras	1,020%
L	Taxa de Tributos (Soma dos itens COFINS, ISS e PIS)	10,150%
	ISS	2,000%
	COFINS	3,000%
	PIS	0,650%
	CPRB (4,50%)	4,500%
I	Taxa de Lucro	6,640%
TAXA TOTAL APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO		25,59%

Notas:

Declaramos que os percentuais que compõem a composição do BDI acima, atendem aos intervalos recomendado pela CGU e obedece as Normativas da Lei de Diretrizes Orçamentária. Com os percentuais adotados calculamos o BDI, de acordo com a Fórmula (verificação), objeto de Acórdão 2622/2013 - TCU/Plenário, apresentando como resultado a taxa de 25,59 %


 Mario Lino de Mendonça Neto
 Representante Legal
 CPF 048.784.764-43




 Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
 Responsável Técnico
 CREA 21.13.970.88-0



COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS



MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-43



Samiya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP
RCD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPA01 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 54 9 9992 - 6011

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TRECHO DA AVENIDA FRANCISCO AMARAL E TRECHO DA RUA EDVAN COSTA (CONVÊNIO Nº 020/2022-SIN E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02210140.000634/2022-03)
LOCAL: TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN
TIPO: TOMADA DE PREÇO Nº. 005/2022 - PROTOCOLO Nº 2585/2022
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, no regime de empreitada por preço global.
DATA: 08/08/2022

HORÁRIO: 10:00 HS

CALCULO DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM DESONERAÇÃO

TAXAS DE LEIS SOCIAIS E RISCO DE TRABALHO

ENCARGOS SOCIAIS		46,90%	MENSALISTA	84,67%	HORISTA
DISCRIMINAÇÃO		%	%	%	%
A.	ENCARGOS SOCIAIS Basicos		16,80%		16,80%
A.1	INSS	0,00%		0,00%	
A.2	FGTS	8,00%		8,00%	
A.3	Salário-Educação	2,50%		2,50%	
A.4	SESI	1,50%		1,50%	
A.5	SENAI	1,00%		1,00%	
A.6	SEBRAE	0,60%		0,60%	
A.7	INCRÁ	0,20%		0,20%	
A.8	INSS - Seguro	3,00%		3,00%	
A.9	Sindicato	0,00%		0,00%	
B.	ENCARGOS SOCIAIS com incidencias de A		18,03%		47,89%
B.1	Repouso Semanal Remunerado	0,00%		17,98%	
B.2	Feriado	0,00%		4,28%	
B.3	Auxilio enfermidade	0,66%		0,87%	
B.4	13º Salário	8,33%		11,02%	
B.5	Licença paternidade	0,06%		0,07%	
B.6	Faltas Justificadas	0,56%		0,73%	
B.7	Dias de Chuva	0,00%		1,80%	
B.8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,08%		0,11%	
B.9	Férias Gozadas	8,32%		11,00%	
B.10	Salário Maternidade	0,02%		0,03%	
C.	ENCARGOS SOCIAIS sem incidencias de A		8,71%		11,50%
C.1	Aviso prévio indenizado	3,91%		5,17%	
C.2	Aviso prévio trabalhado	0,09%		0,12%	
C.3	Ferías indenizadas	2,10%		2,77%	
C.4	Deposito despedida s/ justa causa	2,28%		3,01%	
C.5	Indenização Adicional	0,33%		0,43%	
D.	Taxas das reincidencias		3,36%		8,48%
D.1	Reincidência de A sobre B	3,03%		8,05%	
D.2	Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,33%		0,43%	

Mário Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43


Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0





CLPT

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

UNITÁRIOS



MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-43



Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TRECHO DA AVENIDA FRANCISCO AMARAL E TRECHO DA RUA EDVAN COSTA (CONVÊNIO Nº 020/2022-SIN E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02210140.000634/2022-03)
EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº. 005/2022 - PROTOCOLO Nº 2585/2022 - MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS TIPO: Menor Preço Global REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN DATA: 08/08/2022
HORÁRIO: 10:00 h PÁGINA: 01/11

Código: ORSE 00051

Serviço: PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022

Unidade: M2

Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos 0,00

Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais 0,00%

Total de Mão de Obra 0,00

Materiais

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

5075 - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	9,150000	21,87	3,28
ORSE 06995 - Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm -	M	1,000000	3,89	3,89
ORSE 01776 - Placa de obra em chapa galvanizada 26	M2	1,000000	251,88	251,88
ORSE 01569 - Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036	M	4,000000	10,13	40,52

Total de Materiais 299,57

Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	17,93	17,93
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,000000	15,40	30,80

Total de Composições Auxiliares 48,73

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 348,30

Bonificação 1: 25,59 % 89,12

Preço Unitário Total: 437,42

QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TRECHO DA AVENIDA FRANCISCO AMARAL E TRECHO DA RUA EDVAN COSTA (CONVÊNIO Nº 020/2022-SIN E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02210140.000634/2022-03)
EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº. 005/2022 - PROTOCOLO Nº 2585/2022 - MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS TIPO: Menor Preço Global REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: TENENTE LAURENTINO CRUZ/RH DATA: 08/08/2022
HORÁRIO: 10:00 h PÁGINA: 02/11

Código: ORSE 6191

Serviço: LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)

Unidade: M2

Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,00
-----------------------	--	--	------

Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais	0,00%		0,00
------------------	-------	--	------

Total de Mão de Obra			0,00
----------------------	--	--	------

Materiais

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Materiais			0,00
--------------------	--	--	------

Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,031000	15,40	0,47
--	---	----------	-------	------

Total de Composições Auxiliares			0,47
---------------------------------	--	--	------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	0,47
---------------------------------------	------

Bonificação 1: 25,59 %	0,12
------------------------	------

Preço Unitário Total:	0,59
-----------------------	------

CINQUENTA E NOVE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TRECHO DA AVENIDA FRANCISCO AMARAL E TRECHO DA RUA EDVAN COSTA (CONVÊNIO Nº 020/2022-SIN E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02210140.000634/2022-03)
EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº. 005/2022 - PROTOCOLO Nº 2585/2022 - MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS TIPO: Menor Preço Global REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN DATA: 08/08/2022
HORÁRIO: 10:00 h PÁGINA: 03/11

Código: 100966

Serviço: TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Unidade: TXKM

Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,00
-----------------------	--	--	------

Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais	0,00%		0,00
------------------	-------	--	------

Total de Mão de Obra			0,00
----------------------	--	--	------

Materiais

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Materiais			0,00
--------------------	--	--	------

Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

91645 - CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L,	CHIP	0,003000	447,64	1,34
91646 - CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L,	CHI	0,001500	67,36	0,10

Total de Composições Auxiliares			1,44
---------------------------------	--	--	------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	1,44
---------------------------------------	------

Bonificação 1: 25,59 %	0,36
------------------------	------

Preço Unitário Total:	1,80
-----------------------	------

HUM REAL E OITENTA CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TRECHO DA AVENIDA FRANCISCO AMARAL E TRECHO DA RUA EDVAN COSTA (CONVÊNIO Nº 020/2022-SIN E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02210140.000634/2022-03)
EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº. 005/2022 - PROTOCOLO Nº 2585/2022 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS TIPO: Menor Preço Global REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN DATA: 08/06/2022
HORÁRIO: 10:00 h PÁGINA: 04/11

Código: 96402

Serviço: EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017

Unidade: M2

Equipamentos

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

Mão de Obra

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

Materiais

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

41903 - EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO KG 0,450000 4,14 1,86

Total de Materiais 1,86

Composição Auxiliar

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

5839 - VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA	CHP	0,002000	11,10	0,02
5841 - VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA	CHI	0,004000	5,28	0,02
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,005500	15,40	0,08
83362 - ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM	CHP	0,000400	295,99	0,11
89035 - TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM	CHP	0,001700	178,68	0,30
89036 - TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM	CHI	0,003800	36,79	0,13
91486 - ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM	CHI	0,005100	50,09	0,25

Total de Composições Auxiliares 0,91

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2,77

Bonificação 1: 25,59 % 0,70

Preço Unitário Total: 3,47

TRÊS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397038-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TRECHO DA AVENIDA FRANCISCO AMARAL E TRECHO DA RUA EDVAN COSTA (CONVÊNIO Nº 020/2022-SIM E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02210140.000634/2022-03)
EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº. 005/2022 - PROTOCOLO Nº 2585/2022 - MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS TIPO: Menor Preço Global REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN DATA: 08/08/2022
HORÁRIO: 10:00 h PÁGINA: 05/11

Código: 93592

Serviço: TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M²XKM). AF_04/2016

Unidade: M3XKM

Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,00
-----------------------	--	--	------

Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais - 0,00%			0,00
--------------------------	--	--	------

Total de Mão de Obra			0,00
----------------------	--	--	------

Materiais

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Materiais			0,00
--------------------	--	--	------

Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

89876 - CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE	CHP	0,006500	303,78	1,97
89877 - CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE	CHI	0,003200	58,64	0,18

Total de Composições Auxiliares			2,15
---------------------------------	--	--	------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	2,15
---------------------------------------	------

Bonificação 1: 25,59 %	0,55
------------------------	------

Preço Unitário Total:	2,70
-----------------------	------

DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TRECHO DA AVENIDA FRANCISCO AMARAL E TRECHO DA RUA EDVAN COSTA (CONVÊNIO Nº 020/2022-SIN E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02210140.000634/2022-03)
EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº. 005/2022 - PROTOCOLO Nº 2585/2022 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS TIPO: Menor Preço Global REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN DATA: 08/08/2022
HORÁRIO: 10:00 h PÁGINA: 09/11

Código: 100989

Serviço: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ /128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

Unidade: T

Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,00
-----------------------	--	--	------

Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais	0,00%		0,00
------------------	-------	--	------

Total de Mão de Obra			0,00
----------------------	--	--	------

Materiais

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Materiais			0,00
--------------------	--	--	------

Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

5940 - PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP,	CHP	0,005560	186,09	1,03
5942 - PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP,	CHI	0,008800	58,99	0,51
67826 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,	CHP	0,017800	174,77	3,11
67827 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,	CHI	0,013500	47,32	0,63

Total de Composições Auxiliares			5,28
---------------------------------	--	--	------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	5,28
---------------------------------------	------

Bonificação 1: 25,59 %	1,35
------------------------	------

Preço Unitário Total:	6,63
-----------------------	------

SEIS REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAPAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TRECHO DA AVENIDA FRANCISCO AMARAL E TRECHO DA RUA EDVAN COSTA (CONVÊNIO Nº 020/2022-SIN E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02210140.000634/2022-03
EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº. 005/2022 - PROTOCOLO Nº 2585/2022 - MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS TIPO: Menor Preço Global REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN DATA: 08/08/2022
HORÁRIO: 10:00 h PÁGINA: 07/11

Código: 95995

Serviço: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017

Unidade: M3

Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,00
-----------------------	--	--	------

Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais	0,00%		0,00
------------------	-------	--	------

Total de Mão de Obra			0,00
----------------------	--	--	------

Materiais

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

1518 - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA	T	2,554800	488,18	1.247,20
---	---	----------	--------	----------

Total de Materiais			1.247,20
--------------------	--	--	----------

Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

5835 - VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE	CHP	0,046400	388,00	18,00
5837 - VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE	CHI	0,094900	136,17	12,92
88314 - RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,130100	17,60	19,88
91386 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO	CHP	0,046400	251,23	11,65
95631 - ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125	CHP	0,080500	231,45	18,63
95632 - ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125	CHI	0,060700	76,83	4,66
96157 - TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM	CHP	0,034100	188,56	6,42
96155 - TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM	CHI	0,107100	41,83	4,47
96463 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSAO VARIÁVEL,	CHP	0,041900	216,88	9,08
96464 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSAO VARIÁVEL,	CHI	0,099000	82,77	8,19

Total de Composições Auxiliares			113,90
---------------------------------	--	--	--------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	1.361,10
---------------------------------------	----------

Bonificação 1: 25,59 %	348,30
------------------------	--------

Preço Unitário Total:	1.709,40
-----------------------	----------

UM MIL SETECENTOS E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TRECHO DA AVENIDA FRANCISCO AMARAL E TRECHO DA RUA EDVAN COSTA (CONVÊNIO Nº 020/2022-SIN E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02210140.000634/2022-03)
EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº. 005/2022 - PROTOCOLO Nº 2585/2022 - MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS TIPO: Menor Preço Global REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN DATA: 08/08/2022
HORÁRIO: 10:00 h PÁGINA: 08/11

Código: 102512

Serviço: PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

Unidade: M

Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,00
-----------------------	--	--	------

Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais 0,00%			0,00
------------------------	--	--	------

Total de Mão de Obra			0,00
----------------------	--	--	------

Materiais

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

25972 - MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA,	KG	0,011000	14,49	0,15
25973 - MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA,	KG	0,025000	14,49	0,36
5318 - SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	0,002000	17,18	0,03
7343 - TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO	L	0,038700	11,90	0,46

Total de Materiais			1,00
--------------------	--	--	------

Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

88310 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,034000	19,41	0,65
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,014000	15,40	0,21
95133 - MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO,	CHP	0,000300	145,23	0,04
96159 - MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO,	CHI	0,033400	56,70	1,89

Total de Composições Auxiliares			2,79
---------------------------------	--	--	------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	3,79
---------------------------------------	------

Bonificação 1: 25,59 %	0,96
------------------------	------

Preço Unitário Total:	4,75
-----------------------	------

QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TRECHO DA AVENIDA FRANCISCO AMARAL E TRECHO DA

RUA EDVAN COSTA (CONVÊNIO Nº 020/2022-SIN E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02210140.000634/2022-03

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº. 005/2022 - PROTOCOLO Nº 2585/2022 - MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS TIPO: Menor

Preço Global REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN DATA: 08/08/2022

HORÁRIO: 10:00 h PÁGINA: 09/11

Código: 103694

Serviço: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022

Unidade: UN

Equipamentos

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

Mão de Obra

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00%

Total de Mão de Obra 0,00

Materiais

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

4491 - PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X M 3,630000 14,45 52,45

Total de Materiais 52,45

Composição Auxiliar

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

102486 - CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE	M3	0,022400	547,76	12,26
102197 - PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA.	M2	0,990000	14,93	14,78
102218 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO	M2	0,990000	11,13	11,01
88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,213800	17,93	3,83
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,641300	15,40	9,87

Total de Composições Auxiliares 51,75

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 104,20

Bonificação 1: 25,59 % 26,66

Preço Unitário Total: 130,86

CENTO E TRINTA REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53.SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TRECHO DA AVENIDA FRANCISCO AMARAL E TRECHO DA RUA EDVAN COSTA (CONVÊNIO Nº 020/2022-SIN E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02210140.000634/2022-03 EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº. 005/2022 - PROTOCOLO Nº 2595/2022 - MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS TIPO: Menor Preço Global REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN DATA: 08/08/2022
HORÁRIO: 10:00 h PÁGINA: 10/11

Código: INS 34723

Serviço: PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA

Unidade: M2

Equipamentos

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

Mão de Obra

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

Materiais

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

34723 - PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA M2 1,000000 518,67 518,67

Total de Materiais 518,67

Composição Auxiliar

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 518,67

Bonificação 1: 25,59 % 132,72

Preço Unitário Total: 651,39

SEISSENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TRECHO DA AVENIDA FRANCISCO AMARAL E TRECHO DA RUA EDVAN COSTA (CONVÊNIO Nº 020/2022-SIN E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02210140.000634/2022-03)
EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº. 005/2022 - PROTOCOLO Nº 2585/2022 - MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS TIPO: Menor Preço Global REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN DATA: 08/08/2022
HORÁRIO: 10:00 h PÁGINA: 11/11

Código: 102509

Serviço: PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

Unidade: M2

Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos 0,00

Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais 0,00%

Total de Mão de Obra 0,00

Materiais

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	0,012000	7,36	0,08
25972 - MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA,	KG	0,110000	14,49	1,59
25973 - MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA,	KG	0,250000	14,49	3,62
5318 - SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	0,021000	17,18	0,36
7343 - TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO	L	0,427000	11,90	5,08

Total de Materiais 10,73

Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

88310 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,364000	19,41	7,06
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,151000	15,40	2,32

Total de Composições Auxiliares 9,38

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 20,11

Bonificação 1: 25,59 % 5,14

Preço Unitário Total: 25,25

VINTE E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT

CURVA ABC INSUMOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CURVA ABC

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TRECHO DA AVENIDA FRANCISCO AMARAL E TRECHO DA RUA EDVAN COSTA (CONVÊNIO Nº 020/2022-SIN E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02210140.000634/2022-03)
LOCAL: TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN
TIPO: TOMADA DE PREÇO Nº. 005/2022 - PROTOCOLO Nº 2585/2022
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, no regime de empreitada por preço global.
DATA: 08/08/2022 **HORÁRIO: 10:00 HS**

Código	Descrição	Unid	Qtde	Custo Unit	Valor	%	% Acum.
1518	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	T	240,074556	488,18	117.199,60	65,77	65,77
4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	3.821,340325	6,36	24.303,72	13,64	79,41
37762	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	UN	0,016498	560.573,56	9.248,34	5,19	84,60
41903	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	KG	845,716500	4,14	3.501,27	1,96	86,57
37743	SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	UN	0,016498	209.199,30	3.451,37	1,94	88,50
20020	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE	H	176,240795	14,37	2.532,58	1,42	89,92
10488	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H	UN	0,000907	2.444.802,00	2.217,44	1,24	91,17
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	506,914767	3,23	1.637,33	0,92	92,09
ORSE 01776	Placa de obra em chapa galvanizada 26	M2	6,000000	251,88	1.511,28	0,85	92,94
25961	RASTELEIRO	H	106,577800	12,00	1.278,93	0,72	93,65
14626	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M	UN	0,001309	895.646,46	1.172,40	0,66	94,31
14511	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	UN	0,001066	993.313,97	1.058,87	0,59	94,91
34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	2,000000	518,67	1.037,34	0,58	95,49
6111	SERVENTE DE OBRAS	H	94,611360	8,77	829,74	0,47	95,95
40637	MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, MOTOR DIESEL 38 HP	UN	0,000933	723.336,37	674,87	0,38	96,33
4238	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	H	26,665339	16,82	448,51	0,25	96,58
7640	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	UN	0,001805	250.000,00	451,25	0,25	96,84
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	506,914767	0,81	410,60	0,23	97,07
4237	OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA	H	23,798660	15,94	379,35	0,21	97,28
7343	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)	L	30,718320	11,90	365,55	0,21	97,49

Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CURVA ABC**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TRECHO DA AVENIDA FRANCISCO AMARAL E TRECHO DA RUA EDVAN COSTA (CONVÊNIO Nº 020/2022-SIN E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02210140.000634/2022-03)**LOCAL:** TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN**TIPO:** TOMADA DE PREÇO Nº. 005/2022 - PROTOCOLO Nº 2585/2022**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, no regime de empreitada por preço global.**DATA:** 08/08/2022**HORÁRIO:** 10:00 HS

Codigo	Descricao	Unid	Qtde	Custo Unit	Valor	%	% Acum.
25960	OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO	H	19,613863	16,92	331,87	0,19	97,67
37752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,000667	490.544,25	327,19	0,18	97,85
4783	PINTOR	H	28,374211	11,52	326,87	0,18	98,04
37747	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,000546	571.303,74	311,93	0,18	98,21
25973	MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR 16184	KG	19,340000	14,49	280,24	0,16	98,37
ORSE 01569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	M	24,000000	10,13	243,12	0,14	98,51
37754	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,000461	459.493,62	211,83	0,12	98,63
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	506,914767	0,70	354,84	0,20	98,83
25959	OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA	H	13,356300	15,14	202,21	0,11	98,94
4262	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	UN	0,000298	601.000,00	179,10	0,10	99,04
4093	MOTORISTA DE CAMINHAO	H	10,373746	15,25	158,20	0,09	99,13
13726	VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M	UN	0,001972	83.150,50	163,97	0,09	99,22
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	379,203808	0,76	288,19	0,16	99,38
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	93,203980	1,15	107,18	0,06	99,44
25972	MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184	KG	8,509600	14,49	123,30	0,07	99,51
4491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3) PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	7,260000	14,45	104,91	0,06	99,57
36484	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO	UN	0,000461	224.594,13	103,54	0,06	99,63
1213	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	6,480306	11,34	73,49	0,04	99,67

Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CURVA ABC

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TRECHO DA AVENIDA FRANCISCO AMARAL E TRECHO DA RUA EDVAN COSTA (CONVÊNIO Nº 020/2022-SIN E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02210140.000634/2022-03)
LOCAL: TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN
TIPO: TOMADA DE PREÇO Nº. 005/2022 - PROTOCOLO Nº 2585/2022
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, no regime de empreitada por preço global.
DATA: 08/08/2022 **HORÁRIO: 10:00 HS**

Codigo	Descricao	Unid	Qtde	Custo Unit	Valor	%	% Acum.
13215	CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	UN	0,000076	790.930,60	60,11	0,03	99,70
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	93,203980	0,56	52,19	0,03	99,73
4248	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA	H	3,312030	15,14	50,14	0,03	99,76
43490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	28,079378	1,50	42,12	0,02	99,78
43466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	28,079378	1,48	41,56	0,02	99,81
37734	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,000546	71.861,01	39,24	0,02	99,83
37733	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,000667	53.881,11	35,94	0,02	99,85
5318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	1,647088	17,18	28,30	0,02	99,87
ORSE 06995	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	M	6,000000	3,89	23,34	0,01	99,88
5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,900000	21,87	19,68	0,01	99,89
4094	MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA	H	0,882917	20,35	17,97	0,01	99,90
6086	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	GL	0,272844	63,72	17,39	0,01	99,91
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	506,914767	0,06	30,41	0,02	99,93
4734	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,026638	376,05	10,02	0,01	99,93
14405	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L	UN	0,000076	144.212,20	10,96	0,01	99,94
43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	6,427600	1,26	8,10	0,00	99,94
7288	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	L	0,257400	27,17	6,99	0,00	99,95
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	12,692252	0,54	6,85	0,00	99,95
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,037399	90,00	3,37	0,00	99,95
43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	6,427600	0,45	2,89	0,00	99,95
12815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	0,234000	7,36	1,72	0,00	99,96
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	379,203808	0,01	3,79	0,00	99,96
3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,792000	0,60	0,48	0,00	99,96

Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

RCD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAQ1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-79 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CURVA ABC

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TRECHO DA AVENIDA FRANCISCO AMARAL E TRECHO DA RUA EDVAN COSTA (CONVÊNIO Nº 020/2022-SIN E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02210140.000634/2022-03)
LOCAL: TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN
TIPO: TOMADA DE PREÇO Nº. 005/2022 - PROTCOLO Nº 2585/2022
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, no regime de empreitada por preço global.
DATA: 08/08/2022 **HORÁRIO: 10:00 HS**

Codigo	Descricao	Unid	Qtde	Custo Unit	Valor	%	% Acum.
6085	SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS	L	4,158400	3,60	14,97	0,01	99,97
5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,660000	21,72	14,34	0,01	99,97
34357	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	KG	4,567200	3,11	14,20	0,01	99,98
43490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO.CAIXA)	H	7,147250	1,50	10,72	0,01	99,99
43466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	7,147250	1,48	10,58	0,01	99,99
37730	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,000148	27.479,68	4,07	0,00	100,00
12815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	0,259900	7,32	1,90	0,00	100,00
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	463,957762	0,01	4,64	0,00	100,00
43474	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	0,187500	1,90	0,36	0,00	100,00
TOTAL EQUIPAMENTO.:					19.722,42	11,07 %	
TOTAL M. OBRA.....:					6.658,16	3,74 %	
TOTAL MATERIAIS....:					151.811,08	85,20 %	
TOTAL					178.191,66		

Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaelia dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0



CURVA ABC SERVIÇOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CURVA ABC SERVIÇOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TRECHO DA AVENIDA FRANCISCO AMARAL E TRECHO DA RUA EDVAN COSTA (CONVENIO Nº 020/2022-SIN E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02210140.000534/2022-03)
LOCAL: TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN
TIPO: TOMADA DE PREÇO Nº. 005/2022 - PROTOCOLO Nº 2585/2022
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, no regime de empreitada por preço global.
DATA: 08/08/2022

HORÁRIO: 10:00 HS

Codigo	Descricao	Unid	Qtde	Preco Unit.	Preco Tot	Perc	% Acum.
2.5	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE	M3	93,97	R\$ 1.709,40	R\$ 160.632,32	71,96	71,96
2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	16.914,60	R\$ 2,70	R\$ 45.669,42	20,46	92,42
2.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.	M2	1.879,37	R\$ 3,47	R\$ 6.521,41	2,92	95,34
3.1	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	578,60	R\$ 4,75	R\$ 2.748,35	1,23	96,57
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022	M2	6,00	R\$ 437,42	R\$ 2.624,52	1,18	97,74
2.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE	T	229,29	R\$ 6,63	R\$ 1.520,19	0,68	98,42
3.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	2,00	R\$ 651,39	R\$ 1.302,78	0,58	99,01
1.2	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	1.879,37	R\$ 0,59	R\$ 1.108,83	0,50	99,50
3.4	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	19,50	R\$ 25,25	R\$ 492,38	0,22	99,73
2.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TXKM	105,50	R\$ 1,80	R\$ 351,90	0,16	99,88
3.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	2,00	R\$ 130,86	R\$ 261,72	0,12	100,00

Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0



REPRESENTANTE LEGAL
PARA ASSINATURA
DO CONTRATO

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ

TOMADA DE PREÇO Nº. 005/2022 - PROTOCOLO Nº 2585/2022

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TRECHO DA AVENIDA FRANCISCO AMARAL E TRECHO DA RUA EDVAN COSTA (CONVÊNIO Nº 020/2022-SIN E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02210140.000634/2022-03.

FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Dados pessoais do representante legal da futura contratada, indicando para assinatura do contrato:

NOME: Mário Lino de Mendonça Neto

NACIONALIDADE: Brasileira

ESTADO CIVIL: Solteiro

PROFISSÃO: Empresário

RG: 1.958.552

CPF: 048.784.764-43

DOMICÍLIO: Rua Amaro Duarte, 1692 Apto 701, Nova Betânia, CEP 59612-060

CIDADE: Mossoró / UF: RN

Mossoró/RN, 08 de Agosto de 2022.

CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70

Mário Lino de Mendonça Neto

R.G. nº: 1958552 | C.P.F. nº 048.784.764-43

Representante Legal



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ

TOMADA DE PREÇO Nº. 005/2022 - PROTOCOLO Nº 2585/2022

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TRECHO DA AVENIDA FRANCISCO AMARAL E TRECHO DA RUA EDVAN COSTA (CONVÊNIO Nº 020/2022-SIN E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02210140.000634/2022-03.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nesta data, ENCERRO o volume único dos autos do Processo Administrativo Proposta de Preço da **TOMADA DE PREÇO Nº. 005/2022 - PROTOCOLO Nº 2585/2022**, tendo como objeto **CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TRECHO DA AVENIDA FRANCISCO AMARAL E TRECHO DA RUA EDVAN COSTA (CONVÊNIO Nº 020/2022-SIN E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02210140.000634/2022-03**, findando, a presente folha, no número 38, não podendo mais nada lhe ser acrescentado.

Mossoró/RN, 08 de Agosto de 2022

CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70

Mario Lino de Mendonça Neto

R.G. nº: 1958552 | C.P.F. nº 048.784.764-43

Representante Legal